

**UBND XÃ IA KLY**  
**BQL CT MTQG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *101* TB-BQL

Ia Kly, ngày 25 tháng 5 năm 2023

### **THÔNG BÁO**

**V/v tham gia thực hiện gói thầu xây dựng Đường GTNĐ  
làng Lân (Khu gần cầu treo thị trấn đi vào)– xã Ia Kly**

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND huyện Chư Prông về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện dự án kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện Chư Prông năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND xã Ia Kly về việc phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình: Đường GTNĐ làng Lân (khu gần cầu treo thị trấn đi vào), xã Ia Kly, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Hạng mục: Nền, mặt đường;

Căn cứ quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Chủ tịch UBND xã Ia Kly về việc phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình điều chỉnh: Đường GTNĐ làng Lân (khu gần cầu treo thị trấn đi vào) xã Ia Kly, huyện Chư Prông. Hạng mục: Nền, mặt đường;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 09/TĐ-TTĐ ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Tổ thẩm định về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường GTNĐ làng Lân (khu gần cầu treo thị trấn đi vào), xã Ia Kly, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Hạng mục: Nền, mặt đường;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2023 của UBND xã Ia Kly về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường GTNĐ làng Lân, xã Ia Kly, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Hạng mục: Nền, mặt đường.

Nay Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã Ia Kly thông báo cho cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ nhóm thợ là người dân cư trú trên địa bàn xã, có kinh nghiệm, trình độ kỹ thuật về tổ chức thực hiện gói thầu xây dựng có quy mô nhỏ và không phức tạp tham gia gói thầu cụ thể như sau:

**1. Công trình:** Đường GTNĐ làng Lân (khu gần cầu treo – xã Ia Kly).

**2. Hạng mục:** Nền, mặt đường.

**3. Quy mô xây dựng:**

Đường giao thông nông thôn làng Lân có tổng chiều dài thiết kế mặt đường là 970m, cụ thể:

+ Điểm đầu thiết kế: Km 0+00m (Giáp đường nhựa hiện trạng)

+ Điểm cuối thiết kế: Km 0+970m (Giáp đường đất hiện trạng)

**4. Giải pháp thiết kế:**

**4.1. Nền đường:**

Nền đường được thiết kế trên hiện trạng nền đường cũ.

Ta luy nền đường đắp là 1/1,5.

Đất đắp nền đường bằng đất cấp 3 lu lèn đạt độ chặt  $K=0,95$ .

**4.2. Mặt đường:**

a. Mặt đường:

Đường giao thông nội đồng làng Lân có tổng chiều dài thiết kế mặt đường BTXM là 970m, cụ thể:

+ Điểm đầu thiết kế: Km 0+00m (Giáp đường nhựa hiện trạng)

+ Điểm cuối thiết kế: Km 0+970m (Giáp đường đất hiện trạng)

**Kết cấu mặt đường cho đoạn tuyến thiết kế mới như sau:**

+ BTXM đá 2x4 Mác 250 dày 16cm.

+ Lớp giấy dầu.

+ Nền đường đào, đắp lu lèn đạt độ chặt  $K=0,95$ .

b. Lề đường:

- Lề đường có bề rộng:  $B_{lề} = 2 \times 1.00m$ .

- Lề đường được đắp bằng đất C3 lu lèn đạt độ chặt  $K=0,95$

Quy cách xây dựng : Có hồ sơ xây dựng công trình lưu tại Ban quản lý xã.

- **Tổng mức vốn đầu tư:** 1.128.377.000đ (Một tỷ một trăm hai mươi tám triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn đồng), trong đó chi phí xây dựng: 854.002.427đ.

- **Thời gian thực hiện:** Kể từ ngày ký hợp đồng và hoàn thành công trình trước 30/9/2023.

- Thời gian nhận đơn đăng ký thực hiện gói thầu kể từ ngày ra thông báo hết ngày 30/5/2023. Thời gian họp bàn phương án thực hiện gói thầu vào ngày 31/5/2023.

- Địa điểm nhận đơn đăng ký tại UBND xã qua đ/c Thu – Công chức Địa chính nông nghiệp xã hoặc đồng chí Hậu – Công chức Tài chính, kế toán xã.



Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tham gia nếu có nhu cầu xem chi tiết hồ sơ xây dựng liên hệ với ban quản lý xây dựng xã Ia Kly qua đ/c Thu – Công chức Địa chính nông nghiệp xã hoặc đồng chí Hậu – Công chức Tài chính, kế toán xã.

BQL đề nghị thôn trưởng các thôn làng thông báo rộng rãi và niêm yết công khai thông báo tại nhà văn hóa thôn; Đồng thời công chức chuyên môn niêm yết thông báo tại trụ sở UBND xã để cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ nhóm thợ biết và tham gia đăng ký thực hiện gói thầu trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Đảng uỷ - HĐND (thay b/c);
- Thôn trưởng các thôn làng (t/h);
- Các thành viên BQL xã;
- Ban giám sát cộng đồng xã;
- Lưu: BQL.

**TM. BAN QUẢN LÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Rơ Mah Hêng**

